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ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'’AMBO DELLE INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO
ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LINDSO

Premessa

La presente relazione ¢ allegata al progetto ESECUTIVO dei lavori relativi
alladeguamento dellimpianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Barrali
nell’ambito delle iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento

dell’inquinamento luminoso.

Il progetto preliminare ¢ stato approvato con delibera della Giunta Municipale n.47 del

13-07-2009.

I progetto definitivo ¢ stato approvato con delibera della Giunta Municipale n.74 del

04-11-2010.

Il Comune di Barrali a seguito di partecipazione al bando indetto dalla Regione
Sardegna Assessorato della Difesa del’Ambiente ¢ risultato aggiudicatario di un
cofinanziamento regionale di € 269.867,27 secondo quanto riportato nella graduatoria
approvata con Determinazione n.1614/11 del 19-01-2009 e successiva Determina di

impegno della spesa n.16409/Det/740 del 13-07-2010.

Il cofinanziamento comunale ¢ pari al 10% per un importo di € 29.985,26 oltre all'lva

per € 34.316,34 per complessivi € 64.301,60.

L’area di intervento ricade interamente all'interno della fascia di rispetto

dell’Osservatorio radioastronomico STR in localita Pranu Sanguini — Comune di San Basilio.

Il Comune di Barrali ¢ dotato di piano di illuminazione pubblica approvato con

delibera del Consiglio Comunale n.17 del 01-07-2009.

Descrizione dell’impianto di illuminazione

L’impianto del centro abitato ¢ composto da n.310 punti di illuminazione comandati da
n.2 quadri di comando; il quadro ubicato in via Porcedda comanda n.183 punti luce e il

quadro in via Manzoni comanda n.127 punti luce.

La progettazione definitiva ha evidenziato la necessita di adeguare n.198 punti luce.
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Le lampade allo stato attuale sono in gran parte ai vapori di mercurio della potenza di

125 W
Interventi in progetto

Le opere da realizzare rientrano interamente tra le spese dichiarate ammissibili dal

bando.

Sara cura del'impresa prendere contatti con gli appositi uffici comunali per eventuali

comunicazioni circa interferenze con il traffico locale.

All'interno della redazione del Piano operativo di sicurezza 'impresa dovra definire gli

accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici.
All’interno delle lavorazioni non sono previsti scavi.

Il progetto prevede n.4 differenti tipologie di intervento di seguito indicati e

rappresentati nelle tavole n.2 e n.3 :

1. Sostituzione di n.187 armature con altrettante per illuminazione stradale tipo AEC
“Lunoide” o equivalente con Classe di isolamento 2. L’armatura dovra essere con copertura
superiore in tecnopolimero trattato anti UV. La chiusura posteriore a gancio, ad apertura
rapida, ¢ in policarbonato. La piastra portacablaggio integrata in tecnopolimero comprende
I'alimentatore, ’accenditore il condensatore e la lampada. La chiusura inferiore ¢ con vetro
piano trasparente temperato. I’apparecchio ¢ dotato di sezionatore di linea, montato su
supporto isolante, atto ad interrompere automaticamente l’alimentazione al momento
dell’apertura dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Su queste armature in n.56 ¢ montata una lampada SHP 70 W mentre in n. 131 ¢

montata una lampada SHP 100 W;

2. Sostituzione di n.198 pali con altrettanti pali in acciaio ERW conici dritti dei quali
n.168 di altezza totale 7800 mm (altezza utile fuori terra 7000 mm) e n.30 di altezza totale
8800 mm (altezza utile fuori terra 8000 mm); su n.19 di questi pali ubicati in via Berlinguer e

in via Porcedda saranno montati dei bracci della lunghezza di un metro.

3. Sostituzione dei due quadri di comando ubicati in via Porcedda e in via Matteotti
con altrettanti quadri muniti di regolatore di flusso e vano gruppo di misura di

dimensionamento 3x9,2 KVA 40 A;
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4. Sostituzione delle linee elettriche dorsali esistenti con conduttori unipolari in

rame di sezione 6 mmgq, 10 mmgq, 16 mmq e 25 mmgq oltre alle derivazioni (conduttori

multipolari da 2,5 mmq) per i collegamenti dalla morsettiera base palo al corpo illuminante).

Elaborati del progetto ESECUTIVO

11 progetto esecutivo comprende:

X/
°

X/
L X4

Tavola 1 — planimetria generale dello stato attuale

Tavola 2 — planimetria generale di progetto — sostituzione pali ed armature
Tavola 3 — planimetria generale di progetto — impianto elettrico

All. A - Relazione tecnico illustrativa e Quadro Economico

All. B - Calcoli illuminotecnici

All C - Relazione specialistica impianto elettrico

All. D — Capitolato speciale d’appalto

All. E — Computo metrico estimativo

All. F — Analisi dei Prezzi

All. G — Elenco dei Prezzi Unitari

All. H — Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le

diverse categorie di cui si compone il lavoro

AlL T — Quadro spese tecniche
All L — Costi della sicurezza
All. M — Cronoprogramma

All. N — Piano di manutenzione
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QUADRO ECONOMICO
(Art.17 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554)
v" Importo lavori a base d’asta € 250.447,97
v" Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.093,73
Sommano €  254.541,70

Somme a disposizione del’Amministrazione

V' LV.A. per i lavori (10%) € 25.454,17

v" Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, D.L..,

comprensive di Inarcassa (4%) € 22.530,30

V" Spese tecniche per coordinamento sicurezza D.1gs 81/2008

comprensive di Inarcassa (4%) € 15.689,70

v' Totale spese tecniche comprensive di Inarcassa (4%) € 38.220,00

v" LV.A. sul totale spese tecniche (20%) € 7.644,00

v" Incentivi Responsabile del Procedimento: € 5.090,83

v Somme per imprevisti € 2.000,00

v Somma per accordi bonari € 1.218,17
SOMMANO € 334.168,87
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